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第1章 响水县城中、红旗、开发区幼儿园、响中东校区及灌江育才初级中学项目全过程咨询服务招标公告
项目编号：3209212102050005

标段编号;3209212102050005-BJ-001
一、招标条件
1. 本招标项目响水县城中、红旗、开发区幼儿园、响中东校区及灌江育才初级中学项目工程已经响水县行政审批局批准建设，项目业主为响水县灌江文体产业发展有限公司，建设资金为自筹并已落实，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目响水县城中、红旗、开发区幼儿园、响中东校区及灌江育才初级中学项目全过程咨询服务进行公开招标。本次招标对投标报名人的资格审查，采用资格后审方法选择合格的投标申请人参加投标。
二、项目概况与招标范围
1.项目名称：响水县城中、红旗、开发区幼儿园、响中东校区及灌江育才初级中学项目全过程咨询服务

2.工程地点：响水县境内
3.招标范围:本次招标内容为响水县城中、红旗、开发区幼儿园、响中东校区及灌江育才初级中学项目中全部建筑主体、室外附属工程、设施设备安装工程、装饰装修工程等过程中的项目管理、工程监理、造价咨询等工程咨询服务。

4.项目规模：开发区幼儿园建筑面积约7352.80m2，城中幼儿园建筑面积约7482.53m2，红旗幼儿园建筑面积约3928.92m2，响水中学扩建建筑面积约49250m2，灌江育才初级中学建筑面积63149m2。工程咨询服务内容为完成全部建设工程所需提供的项目管理、工程监理、造价咨询等工程咨询服务。
5.服务范围：项目管理、工程监理、造价咨询等工程咨询服务，具体如下：

（1）项目管理包括但不限于：协助业主完成项目行政审批管理（如：立项、环评、规划、国土、住建、水务、环保、城管、交通、自来水、供电、燃气、人防等部门涉及的全部手续）、项目实施方案的考察、协助业主聘请或召集专家评审会等决策工作、编制项目总体进度计划及其分解计划、专业分包招标计划、质监、协助委托方组织安全生产管理联合检查、对施工进度计划执行情况的检查、合同管理、设计管理、进度管理、资源管理、信息与知识管理，竣工验收及交付使用阶段中的全部手续办理事宜，如：综合验收、备案、手续办理；建设工程产权证办理；移交阶段的工程、设备安装等资产清点、见证等。

（2）工程监理包括但不限于：项目红线范围内的工程施工阶段全过程监理，包括编制监理规划及监理实施细则，工程监理实施过程中对工程质量、安全、造价、进度控制，工程监理实施过程中对工程变更、索赔及施工合同争议的处理，监理文件资料管理，总承包范围以外由招标人自行招标实施的工程、设施设备等施工、安装全过程的质量、安全、进度、造价控制；按建设工程监理规范要求服务范围执行、履行建设工程安全生产管理法定职责，对工程建设相关方进行协调的相关工作内容等；按招标人现场要求因服务于项目建设全过程中需提交、编制、审核的相关汇报材料；配合招标人进行二次招标所涉及的相关工程项目。
（3）造价咨询包括但不限于：设计概算优化、预算清单编制、施工图清单编制、预算价编制、现场跟踪审计（含变更、签证、索赔等额外价款计取的见证、计量、计价审核；工程量、材料价格以及各类询价内容的预审）、分析合同价款与投资偏差，把握工程造价整体控制目标；编制资金使用计划，审核工程价款调整；核实工程建设实际进度与价工程款支付节点偏差；在服务期间定期编制跟踪审计月度、季度、半年度、年度工程造价情况报告等造价咨询服务内容，以及施工阶段全过程中的其他进行造价控制、管理咨询等事宜；配合发包人进行二次招标所涉及的相关工程项目。

招标人保留调整以上招标范围的权利，中标人须无条件予以配合且不会据此提出任何索赔要求。

6.工程咨询服务期要求：自签订工程咨询服务合同至本项目全部工程通过竣工验收合格，并配合审计，完成本项目所有权证办理及资料整理归档、报送、备案。计划开工日期2021年4月（具体以招标人通知为准），与工程施工同步，服从工程建设进度要求。

7.质量标准：达到国家合格标准。

三、投标人资格要求
本次招标采取资格后审方式，投标人应具备的资格要求如下：

1、申请人资质等级及范围：具有建设行政主管部门核发的房屋建筑工程监理专业甲级资质（或综合监理资质）、工程造价咨询甲级资质的独立法人；

2、项目组成员资质和要求：
（一）全过程咨询总负责人要求：

（1）本全过程咨询总负责人为本项目的总监理工程师或项目管理负责人、造价咨询负责人之一。

（2）投标人的项目负责人自本项目投标文件递交截止之日起无在管（监、建）工程。

（3）本工程招标人不接受投标人的企业法定代表人或企业负责人担任项目负责人。

（4）工程招标人不接受企业退休人员担任全过程咨询负责人。

（二）项目监理机构的要求：

（1）总监理工程师：年龄在55周岁以下且身体健康，具有注册专业为房屋建筑工程的国家注册监理工程师资格（以注册专业为准，下同）。

（2）本工程招标人不接受投标人的企业法定代表人或企业负责人担任项目总监理工程师。

（3）本工程招标人不接受企业退休人员担任项目总监理工程师。

（4）投标人的总监理工程师自本项目投标文件截止之日起无在监工程，投标截止时间之后无变更在监项目（投标时提供有效承诺书且加盖投标人公章）。

（三）项目管理机构人员及其它要求
（1）项目管理负责人：具有国家注册一级建造师、国家注册监理工程师、国家注册造价工程师（住建部）三项国家注册执业资格中的任一项，年龄在55周岁以下且身体健康；

（2）本工程招标人不接受投标人的企业法定代表人或企业负责人担任项目管理负责人。

（3）本工程招标人不接受企业退休人员担任项目管理负责人。

（四）造价咨询机构人员及其它要求：

（1）造价咨询负责人：具有国家注册造价工程师资格。

（2）本工程招标人不接受投标人的企业法定代表人或企业负责人担任造价咨询负责人。

（3）本工程招标人不接受企业退休人员担任造价咨询负责人。

注：①中标后中标单位项目监理机构主要管理人员配备须合理，人员配备不得低于江苏省住建厅公告（2017）第35号文件要求的最低配备标准。专业监理工程师和监理员必须符合在监工程监理规划中监理人员进退场计划要求。

②本项目招标人要求投标人配备项目管理组、项目监理组、项目造价咨询组三套班子，且人员不得重复。

③投标时，仅需提供全过程咨询总负责人、总监理工程师、项目管理负责人、造价咨询负责人的相关证书供资格审查。若未按招标文件要求配备到位或有弄虚作假行为的，招标人有权取消其中标资格并按有关招投标管理规定处理。

④具体项目管理组、监理组、造价咨询组人员数量根据实际工程量及施工进度配备，需满足工程需要。

投标申请人须保证代理人（如果有）、全过程咨询总负责人、总监理工程师、项目管理负责人、造价咨询负责人均为本单位的正式职工，并确保2020年8月-2021年1月或2020年9月-2021年2月连续6个月在本单位缴纳养老保险。投标时须提供代理人（如果有）、总监理工程师、项目管理负责人、造价咨询负责人由本单位向劳动保险部门缴纳的养老保险手册原件或劳动保险部门出具的养老保险费凭证原件或提供印有养老保险管理部门参保缴纳证明电子专用章的养老保险缴费清单（须注明缴费起止时间且加盖社保部门有效章印）。

5、本项目招标接受联合体投标。联合体投标应满足下列要求：①联合体投标的申请人需提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。②联合体不得超过两家独立法人单位；并为造价咨询资质、监理资质单位之间的联合，且联合体各方须承担造价咨询业务、监理业务中的至少一项，且确保各承担的业务不重复；③联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标。

7、投标人未处于被责令停业，投标资格被取消或者全部财产被接管、冻结和破产状态。

8、企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

四、招标文件的领取
1. 凡有意参加投标者，请自行到响水人民政府网（网址：http://xiangshui.yancheng.gov.cn/）“招标投标-工程建设-招标文件下载”栏下载招标文件，如无法下载的,可与招标人或代理公司联系。
2. 本项目招标过程中与招标相关的答疑等所有资料无法以书面方式通知各潜在投标人,均在网上发布，请各潜在投标人自行适时登录响水政府网（网址：http://xiangshui.yancheng.gov.cn/）“招标投标-工程建设-招标答疑”栏目查阅,否则责任自负。
3. 招标文件售价300元/份，售后不退。投标人只有在交纳购买招标文件的费用后才能参加投标，否则不接受其投标文件。开标前招标代理单位派员在开标现场负责收取上述费用。
4.投标文件递交截止时间及开标时间：2021年3月12日15时。
五、评标办法：综合评分法。
六、投标保证金、履约保证金及付款。
1、投标保证金金额：人民币拾万元整。
2、履约保证金：履约保证金为中标价5%，投标保证金自动转为履约保证金，不足部分可以银行汇款方式补足；也可以用银行保函形式，保函必须是企业所在地基本开户行出具。履约保证金在工程施工竣工验收合格后一次性退还（无息）。
3、工程付款：
工程咨询服务费无预付款，合同价款按工程形象进度支付，委托人约定的付款计划如下：
①本项目所有单体建筑达到正负零：支付合同总价款的10%；
②本项目所有单体建筑主体验收合格：付至合同总价款的30%；
③本项目所有工程完成竣工验收合格：付至合同总价款的50%；
④结算审计完成，委托人根据工程咨询服务范围内工程总承包建安工程审定价*工程咨询服务费率计算合同最终价款，向受托人支付至合同最终价款的95%（另外5%作为尾款）；
⑤尾款：剩余5%尾款在完成项目所有手续且资料归档备案后付清。
注：①本项目合同价款一律通过银行非现金结算，费用汇入企业基本账户。②双方约定开票方式，付款前提供符合发包人要求的增值税专用发票，税率按国家规定。③按以上付款进度，无任何利息补偿。
七、发布公告的媒介
本次招标公告在在江苏省建设工程招标网、盐城市建设工程网上会员系统、盐城市公共资源交易中心、响水县人民政府网（http://www.xsggzy.cn/）。
八、投标人有违反《盐城市市场廉政准入规定（试行）》中规定情形的，招标人将拒绝投标。
九、本工程严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。
十、疫情防控要求：
1、为切实加强疫情防控，有效减少人员聚集，现对本项目进场交易程序作相关调整，现将有关事项通知如下：

1.1、投标人代表（法定代表人或其授权委托人）递交投标文件时须携带本人居民身份证和投标人信息登记表（见招标文件附件3），该表在开标现场交至公证处接收登记编号，无需另行登记，交完信息登记表及投标文件后即可离开现场。凡投标人代表（法定代表人或其授权委托人）在递交文件时，不能出示身份证的或投标人信息登记表的其投标文件不予接收。（投标代表须是本项目正式授权委托人，如不是正式授权委托人，其递交的投标文件可以拒绝接受，同时将该单位列入不诚信单位进行县网通报，响水县政府投资工程项目可以拒绝其参与投标。）

1.2、参加开标的投标人代表须出示支付宝中“苏康码-盐城市”（可在开标前提前注册登记），苏康码显示绿色方可进入开标厅。对有发热、咳嗽等症状以及其他不符合防控管理要求的人员，一律禁止进入交易场所参与招投标活动。

1.3、投标人递交投标文件时，须持投标保证金有效交款凭据。无需至财务科领取保证金收据，保证金在中标公示结束后原路退还，无需投标人现场办理相关手续。

2、投标人已经缴纳投标保证金，无特殊情况不参加开标的投标人（特殊情况须书面通知招标人），一次不参加的6个月内禁止参加响水县政府投资的各类工程招投标活动，两次不参加的列入黑名单，并列入不良行为记录。

十一、招投标监督管理部门及电话
招投标监督管理部门：响水县行政审批局；电话：0515-86787009

十二、联系方式

招标人：响水县灌江文体产业发展有限公司招标代理机构：江苏仁禾中衡工程咨询房地产

估价有限公司 
地址：响水县规划路与黄河路交叉口西南50米 地址：盐城市青年西路8号 
联系人：张兴泉                           联系人：李欣 
电话：18861909153                        电话：15151002073 
电子邮箱：                               电子邮箱： 
2021年3月1日

第二章投标须知
投标须知前附表
	条款号
	条
	款
	名
	称
	编
列
内
容

	1.1.2
	招标人
	名
称：响水县灌江文体产业发展有限公司
地
址：响水县规划路与黄河路交叉口西南50米
联系人：张兴泉
电
话：18861909153

	1.1.3
	招标代理机构
	代理机构：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

地  址：盐城市青年西路8号

联系人：李欣

电  话：15151002073

	1.1.4
	项目名称
	响水县城中、红旗、开发区幼儿园、响中东校区及灌江育才初级中学项目全过程咨询服务

	1.1.5
	建设地点
	响水县境内

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.2.4
	合同价款支付方式
	见招标公告

	1.3.1
	招标范围
	见招标公告

	1.3.2
	质量要求
	合格。

	1.4.1
	投标人资格要求
	见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受
☑接受，应满足下列要求：详招标公告

	1.9.1
	踏勘现场
	投标人自行踏勘，费用自理。

	1.10
	分包
	不分包

	1.11
	偏
	离
	☑不允许
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度

	2.1.1
	招标文件的组成
	详投标须知2.1条款


	条款号
	条
款
名
称
	编
列
内
容

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文
件的截止时间
	2021年3月9日12时00分

	2.2.2
	招标文件澄清发布时间
	2021年3月9日18时00分

	2.4
	最高投标限价
（招标控制价）
	1、 本项目投标报价计费标准为：项目管理收费按《财建【2016】504号》文计取、施工监理服务费按《发改价格【2007】670号》文计取、造价咨询服务费按《苏价服【2014】383号》文计取。本次招标投标人的投标报价不得高于上述约定费用标准的50%。

2、最终按审计审定的工程咨询服务范围内建安工程竣工结算价作为计算基数计取服务费用。

	3.1.1
	构成投标文件的材料
	一、商务标书：
（1） 投标函

（2） 投标函附录

（3） 投标保证金缴纳证明
（4） 法定代表人身份证明
（5） 授权委托书（如有）

（6） 投标人拟投入本项目成员一览表

（7） 投标人信用承诺书
（8） 投标人认为有必要提供并说明的其它资料
二、资信标书（含资格审查材料及评标办法涉及的材料）：
1.投标人营业执照（副本）

2.投标人资质证书（副本）

3.全过程咨询总负责人、项目管理负责人、总监理工程师、造价咨询负责人相关证书

4.授权委托人（如有）、全过程咨询总负责人、项目管理负责人、总监理工程师、造价咨询负责人的养老保险证明

5.联合体协议书（如果有）

6.评标办法涉及的相关材料原件

注：
（1）以上材料均须提供原件备查【如印制二维码标识，加盖单位公章的复印件视为原件】原件直接装入资信标封袋，供评标委员会现场核验，未提供原件或提供不全则资格审查不通过。
（2） 以上材料复印件装订成册并加盖单位公章；
（3）电子文档壹份：采用U盘或者光盘等移动存储介质，内容与纸质投标文件一致，若不一致时以纸质投标文件为准。
（4）投标文件为一正四副。
（5）本项目非全程电子化招标，投标人须按招标文件要求提供纸质投标文件、资格审查原件及电子版投标文件。
（6）商务标、资信标分别装入商务标封袋、资信标封袋
中。

	3.2.1
	投标报价
	应包含工程咨询服务期内完成本招标文件所列范围内工程咨询服务所需的全部费用。

	3.2.7
	投标报价的其他要求
	无

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止日后90日历天

	3.4.1
	投标保证金递交
	投标人在递交投标文件的同时，应递交投标保证金：详见招标公告，并作为其投标文件的组成部分。
投标人必须在投标文件递交截止时间前，将保证金从投标人本单位的基本账户上直接转（汇）至招标人指定账户：投标人可任选下列一个账户进行投标保证金缴纳：单位名称：响水县公共资源交易中心
①开户行：中国农业银行股份有限公司响水支行账号：10-404601040229996

②开户行：中国邮政储蓄银行响水县支行；账号：932002010057938888

③开户行：工商银行盐城响水支行营业室；账号：1109680119002034388

④开户行：响水县建行营业部；账号：32001737136051144514

⑤开户行：江苏响水农村商业银行股份有限公司营业部账号：3209210021010000234967

投标保证金可采用转账、银行汇票、电汇或银行保函的方式，投标保证金汇出单位应与投标人名称完全一致。
以个人、企业的办事处、分公司、子公司、公司其他账户名义或从他人账户缴纳的投标保证金无效。
采用转账或电汇方式缴纳投标保证金的，必须在投标文件递交截止时间前款项已划入到招标人指定的银行账户，请各投标人充分考虑投标保证金在银行之间划转时间，建议提前转(汇)，否则无效。采用银行汇票方式

的，须对银行汇票认真审阅核对，如有差错或印章模糊等汇入行不予接受的，一律无效。务必请投标人转汇投标保证金时注明本项目名称，投标人须持有效交款凭据，在投标文件递交截止时间前随投标文件一起递交。投标保证金的有效性由评标委员会确认。

	3.4.3
	投标保证金退还方式
	详见招标文件第3.4.3条

	3.5
	是否允许递交
备选投标方案
	□允许
☑不允许

	3.6.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	/

	3.7.9
	服务方案采用暗标要求
	无

	4.2.1
	投标截止时间
	2021年3月12日15时00分（北京时间）

	4.2.3
	投标文件
递交截止时间及地点
	时间：2021年3月12日15时00分（北京时间）
地点：响水县市民服务中心四楼第三开标厅（灌江东路与东海路交界处）

	5.1.1
	开标时间和地点
	同投标文件递交截止时间及地点

	5.1.2
	参加开标会的投标人代表
	本工程不要求投标人出席开标会，各投标单位可委派1名投标代表到达开标现场，投标文件递交后即离开，不在现场停留。

	5.2.1
	开标程序
	（1） 宣布开标纪律；
（2） 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
（3） 宣布唱标人、记录人、监标人等有关人员；
（4） 检查投标文件的密封情况；
（5） 当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量要求及其他内容，并记录在案；
（6） 招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（7） 开标结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：招标人代表/人，专家5人。
评标专家确定方式：随机抽取

	6.3
	评标办法
	本工程招标评标办法采用“综合评估法”，详见第三章评标办法。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	· 是

☑否：推荐的中标候选人数：1名。


	7.3.1
	履约保证金
	履约保证金按中标价的5%缴纳，投标保证金自动转为履约保证金，不足部分可以银行汇款方式补足；也可以用银行保函形式，保函必须是企业所在地基本开户行出具。履约保证金在工程施工竣工验收合格后一次性退还（无息）。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	本项目招标人是否接受投标人的法定代表人或企业负责人担任总监理工程师、项目管理负责人、造价咨询负责人
	☑否
□是，具体要求：

	10.2
	本项目招标人是否接受企业退休人员担任总监理工程师、项目管理负责人、造价咨询负责人
	☑否
□是，具体要求：


投标人须知
1 总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程总承包进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。
1.1.3 本标段招标代理机构：见“投标人须知前附表”。
1.1.4 本招标项目及标段名称：见“投标人须知前附表”。
1.1.5 本标段建设地点：见“投标人须知前附表”。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见“投标人须知前附表”。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。
1.2.4 本招标项目的合同价款支付方式：见“投标人须知前附表”。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见“投标人须知前附表”。
1.3.2 本标段的质量要求：见“投标人须知前附表”。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本工程咨询的资格要求，见“投标人须知前附表”。
1.4.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1） 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2） 工程总承包招标的投标人不得是工程总承包项目的代建单位、管理单位、工程管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位或者与前述单位有利害关系的关联单位。
（3） 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；
（4） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
（5） 处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；
（6） 因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；
（7） 投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日
起未超过5年的。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反本规定的，相关投标均无效。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1不组织集中踏勘。投标单位自行前往项目现场踏勘。各投标单位应认真踏勘项目现场，熟悉现场地形、道路、地下和周围环境，了解一切可能影响设计、施工、投标报价的因素，且投标人应对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 分包
符合“投标人须知前附表”规定的要求。
1.11 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
1.12 知识产权
构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。
1.13 同义词语
构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“发包人要求”、“发包人提供的资料”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和
“投标人”进行理解。
2 招标文件
2.1 招标文件的组成
2.1.1 本招标文件包括：
（1） 招标公告；
（2） 投标人须知；
（3） 评标办法；
（4） 合同条款及格式；
（5） 投标文件格式；
（6） 投标人须知前附表规定的其他资料。
2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件的澄清、修改内容前后相互矛盾时，以发布时间在后的文件为准。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 任何要求对招标文件进行澄清或对招标文件有异议的投标人，均须在法定时间内以书面形式（如信件、传真等）送达招标人或代理机构（联系方式见“招标公告”）。逾期递交对招标文件要求进行澄清或对招标文件有异议的将不予受理。
2.2.2 招标人或者代理机构对规定时间内收到的澄清要求和对异议的答复,将在响水县人民政府网（网址：http://xiangshui.yancheng.gov.cn/）-招投标信息-工程建设-招标答疑等相关栏目上公布,请投标人自行查看,否则后果自负。
2.2.3 澄清或者对异议的答复作为招标文件的组成部分。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标文件发布后，招标人确需对招标文件进行修改的，招标人将在响水县人民政府网（网址：http://xiangshui.yancheng.gov.cn/）-招投标信息-工程建设-招标答疑等相关栏目上公布,请投标人自行查看,否则后果自负。
2.3.2 修改文件按本章第2.3.1款规定发出之时起，视为投标人已收到该修改文件。投标人未及时查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。
2.4 最高投标限价
最高投标限价，是招标人依据经批准的投资估算，根据初步设计方案，并参考工程造价指标、估算定额等设定的招标控制价。本工程最高投标限价金额或其计算方法见“投标人须知前附表”，最高投标限价文件随本项目招标文件一起发布。招标人确需对已发布的最高投标限价进行修改的，应在投标截止时间5日前将修改后的最高投标限价发给所有投标人。
3 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件组成见“投标人须知前附表”。
3.1.2 招标文件“第五章投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。
3.2 投标报价
3.2.1 工程咨询服务投标报价形式见“投标人须知前附表”。
3.2.2 各投标人应参照有关收费标准，结合本工程特点、市场条件，以及自身承受能力自主报价。投标报价应包括投标人中标后为完成本项目全过程咨询服务以及合同规定的全部工作的一切费用。请各投标人根据工程规模、工程现场实际情况及市场行情，结合企业自身的综合实力等因素，自主确定本项目的报价。投标人的投标报价不得高于最高限价，否则按无效标处理。
3.2.3 投标人在报价时应充分考虑自身的管理水平和本项目管理服务工作的风险，在合同实施期间，除非业主增加额外的工程咨询服务内容，否则其总价将不因政策性、物价和市场因素的变化而调整。
3.2.4 中标单位在领取中标通知书前向响水县公共资源交易中心一次性交纳交易服务费，本工程公证费按中标价的万分之四，最高叁仟元，以上费用投标人在投标报价中综合考虑上述费用，不允许单独立项，中标后由中标人支付,招标人不另行补偿。
3.2.5 投标人的投标报价不得超过最高投标限价。
3.2.6 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2 投标人必须在投标文件递交截止时间前，将保证金从投标人本单位的基本账户上直接转
（汇）至招标人指定账户：投标人可任选下列一个账户进行投标保证金缴纳：

单位名称：响水县公共资源交易中心
开户行：中国农业银行股份有限公司响水支行

账号：10-404601040229996
开户行：中国邮政储蓄银行响水县支行

账号：932002010057938888
开户行：工商银行盐城响水支行营业室

账号：1109680119002034388
开户行：响水县建行营业部

账号：32001737136051144514

开户行：江苏响水农村商业银行股份有限公司营业部账号：3209210021010000234967

保证金可采用转账、银行汇票、电汇或银行保函的方式，保证金汇出单位应与投标单位名称完全一致。
以个人、企业的办事处、分公司、子公司、公司其他账户名义或从他人账户缴纳的保证金无效。采用转账或电汇方式缴纳保证金的，必须在投标文件递交截止时间前款项已划入到招标人指定
的银行账户，请各投标人充分考虑保证金在银行之间划转时间，建议提前转（汇），否则无效。采用银行汇票方式的，须对银行汇票认真审阅核对，如有差错或印章模糊等汇入行不予接受的，一律无效。
务必请投标人转汇投标保证金时注明本项目名称，财务室：0515-86782018

3.4.3 保证金退还
3.4.3.1 保证金的退还，以电汇的方式退还至投标人转（汇）出投标保证金的同一账户。
3.4.3.2 未中标人的保证金在中标公示结束后退还。中标单位投标保证金自动转为履约保证金。
3.4.3.3 投标保证金不予退还的规定:

（1） 投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。
（2） 中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。
（3） 在本项目投标过程中被查实有围标、串标、弄虚作假等违法违规行为的。
（4） 中标结果公示后15日内未领取中标通知书的，取消中标资格，投标保证金不予退还。
3.5 备选投标方案
除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6 资格审查资料
3.6.1 投标人营业执照（副本）原件。
3.6.2 投标人资质证书（副本）原件。

3.6.3 全过程咨询总负责人、总监理工程师、项目管理负责人、造价咨询负责人相关证书原件。

3.6.4 代理人（如果有）、全过程咨询总负责人、总监理工程师、项目管理负责人、造价咨询负责人须确保2020年8月-2021年1月或2020年9月-2021年2月连续6个月在本单位缴纳养老保险，须提供代理人（如果有）、总监理工程师、项目管理负责人、造价咨询负责人由投标人本单位向劳动保险部门缴纳的养老保险手册原件或劳动保险部门出具的养老保险费凭证复印件或提供印有养老保险管理部门参保缴纳证明电子专用章的养老保险缴费清单（须注明缴费起止时间且加盖社保部门有效章印）原件。

3.6.5 联合体协议书（如果有）。

上述资格审查材料须提供原件供审查【如印制二维码标识，加盖单位公章的复印件可视为原件】，否则资格审查不通过。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围
等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准；投标文件电子文档与书面纸质文档如有不一致之处，以书面纸质文档为准。
3.7.4 投标文件应用不褪色的墨水书写或打印，由投标人的法定代表人(或其授权的代理人)按规定亲笔签署，并加盖投标单位印章；当投标文件由投标人的授权代理人签署时,应将法定代表人授权委托书原件附在投标文件正本内,以证明其合法代表身份。
3.7.5 全套投标文件应无涂改、行间插字或删除，除非这些删改是根据招标人或代理单位指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，但修改处须由投标文件签字人签字并加公章，否则作无效标书处理。
3.7.6 投标人递交投标文件后，可以在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交补充、修改或撤回其投标文件的通知。
3.7.7 根据本须知的规定，在投标截止日期后，投标人不能撤回投标文件，也不能更改投标文
件。
3.7.8 补充内容：投标文件编制的其它要求详见投标人须知前附表。
4 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 商务标书、资信标（含电子版、原件）分别装入商务标书封袋、资信标（含电子版、原
件）封袋中，并在封袋上加盖投标人单位公章。
注：上述所有文件均应装订成册，并分别装入商务标书、资信标（含电子版、原件）封袋密封。
4.1.2 投标文件的封袋上应标明项目名称、投标人名称。
4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的，招标人不予受理投标文件。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.2 逾期递交投标文件的，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。
5 开标
5.1 开标时间、地点和投标人参会代表
5.1.1 招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标；
5.1.2 参加开标会的投标人代表的要求见投标人须知前附表。
5.2 开标程序
5.2.1 开标程序见投标人须知前附表。
6 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“投标人须知前附表”。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1） 投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2） 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3） 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
评标过程中，除出现《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十三条情形外，评标委员会认为因招标文件缺陷无法确定中标候选人或中标人的，招标人应当重新组织招标。
6.4 废标条款
投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：
（1） 投标文件中的投标书未加盖投标人的公章；
（2） 投标文件中的投标书无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）
的；
（3） 如投标书由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
（4） 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；
（5） 投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；
（6） 组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；
（7） 在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体标的；
（8） 联合体成员与资格审查确定的结果不一致的；
（9） 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标人设置的招标控制价的；
（10） 同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
（11） 未按招标文件要求提供投标保证金的；
（12） 明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
（13） 投标文件提出的工程咨询服务期、费用及支付办法不能满足招标文件要求或招标人不能接受；
（14） 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况
的；
（15） 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
（16） 未按招标文件规定的格式填写，未按投标文件编制要求进行编写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
（17） 投标文件组成不符合招标文件要求的；
（18） 开标到场的代理人与投标书中明确的代理人证书不一致的；
（19） 按招标文件约定应参加开标会的人员，未携带有效身份证件参加开标会议或未参加开标会议的；
（20） 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
（凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。）
6.5 评标结果公示
6.5.1 招标人在收到评标报告后在建设工程交易中心及与招标公告相同的发布媒介上对评标结果进行公示，公示期不少于3日。
6.5.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间向招标人提出异议。招标人自收到异议之日起3日内作出答复，并在作出答复前暂停招标投标活动。
7 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招投标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人依法重新招标。
7.2 中标候选人公示
依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不
得少于3日。
招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示。
7.3 中标通知
在本章招标文件规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
招标人无正当理由不发出中标通知书、不按照规定确定中标人、中标通知书发出后无正当理由改变中标结果，由有关行政监督部门予以处罚；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。
7.4 履约保证金
7.4.1 履约保证金为中标价的5%，投标保证金自动转为履约保证金，不足部分可以银行汇款方式补足；也可以用银行保函形式。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起15天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。
7.5.2 排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以重新招标。
7.5.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，责令改正。同时招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件规定以外的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 异议与投诉

根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号）规定：投标人或者其他利害关系人对《招标投标法实施条例》规定应先提出异议的事项进行投诉的，应当附招标人的回复。已向有关行政监督部门投诉的，应当一并说明。
8.5.1 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出；投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9 解释权
构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10 招标人补充的其他内容
见“投标人须知前附表”。

附件1：
异议书（格式）
项目名称：    

异议人：
住所地：            邮编：
法定代表人：        联系电话
异议人授权代表：    性别：           年龄：
住址：              联系电话：
提起异议事项的基本事实：
相关请求及主张：
有效线索和相关证明材料：
异议人与提起项目有利害关系的证明材料：
异议人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字）
年   月   日
说明：
1.异议人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章。
2.异议书有关材料是外文的，异议人应当同时提供其中文译本。
附件2：
投诉书（格式）
投诉人（名称）：
住所地：               邮编：
联系电话：             传真：
法定代表人姓名：       职务：                 电话：
授权委托人姓名（如有）：          职务：       电话：
居民身份证号码：
被投诉人（名称）：
住所地：
邮编：                      电话：
法定代表人姓名：            职务：             电话：
投诉事项的基本事实：
相关请求及主张：
相关证明材料及有效线索：
投诉人与投诉项目有利害关系的证明材料：
对异议事项进行投诉的，异议的证明文件及招标人异议答复书：
投诉人（加盖公章）
法定代表人（签字）
年  月  日
说明：
1.投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章。
2.投诉书有关材料是外文的，投诉人应当同时提供其中文译本。
附件3：
	投标人信息登记表

	项目名称
	

	投标人名称
	

	法定代表人姓名
	
	联系号码
	

	授权委托人姓名
	
	身份证号
	
	联系号码
	

	保证金是否缴纳
	
	开户行及账号
	

	授权委托人   （签字）
	

	投标单位 （公章）
	


第三章、评标办法
一、评标、定标办法

本项目招标评标办法采用“综合评估法”，由招标人依法组建的评标委员会对通过初步评审的投标人从投标报价、工程管理机构组成、业绩、企业奖项等方面对投标文件进行综合评审。采取计分制，按照得分由高至低产生1名中标候选人。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。
二、评标标准和程序
评标准备：评标前由招标人进行评标准备工作，核实投标人和各组负责人的资质和资格、经历和业绩、在建工程和信用状况等方面的情况，发现有投标人递交无竞争力的投标文件的（无竞争力投标是指不以中标为目的的投标，包括投标报价畸高、投标文件故意漏项缺项以及故意违反招标文件中已醒目标识的无效投标条款且事先未质疑、有业绩要求未提供业绩、或提供明显与招标文件招标公告要求不符的业绩参与投标的等情形），提请评标委员会先进行废标，并作为不良行为推送江苏省建设工程招标网公示不少于1个月，并限制其参加国有资金项目投标。
三、评标标准和程序
投标文件的评审按以下顺序进行，上一阶段未通过的不进入下一阶段评审：1、初步评审
1.1 形式评审标准
	评审因素
	评审标准

	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	投标文件格式
	符合第五章投标文件格式要求

	投标承诺函
	有法定代表人或其委托代理人签字(或盖章)并加盖投标单
位公章

	授权委托书
	有法定代表人签字(或盖章)并加盖投标单位公章

	报价唯一
	只能有一个有效报价

	……
	……


1.2 资格审查（资格后审）
评标委员会对通过上一阶段评审的投标人资格对照招标文件投标人须知第3.6的规定要求进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。
1.3 响应性审查
对招标文件要求的服务期限、质量、保证金、履约担保、投标有效期等实质性要求的响应性进行评审，未响应作无效标书处理。
四、详细评审

评标分值分配及计算表

	序号
	评审项目
	考核标准
	满分


	1
	投标人综合实力
	 
	17分

	1.1
	投标人企业综合实力
	2019年以来获得“涉批中介机构信用评价结果”中 “工程造价和工程监理”行业类别均为五星级等级得5分，“工程造价和工程监理”均为四星级等级得3分，“工程造价和工程监理”均为三星级等级得1分，未参评单位按三星级得分计算。（注：“工程造价和工程监理”等级不一致时，以信用评价结果等级低的计分；联合体单位必须以实施业务范围的相应资质信用等级计分，时间发文时间为准）。
	5分

	
	
	2017年以来投标人获得省工程造价咨询企业信用评价 AAAAA级企业的得5分，AAAA级的得4分，AAA级的得3分。（本项以获奖文件原件或证书原件计分）
	5分

	
	
	投标人（如为联合体投标，则为联合体牵头人）被省级及以上建设行政主管部门列为全过程工程咨询试点企业的，得5分。（以表彰原件或网打的表彰文件截图为准）。
	5分

	
	
	投标人（如为联合体投标，则为联合体双方均可）具有中国工程咨询协会颁发的建筑专业工程咨询单位甲级资信评价的得2分，具有省级工程咨询协会颁发的建筑专业工程咨询单位乙级资信评价的得1分，（以证书原件或网打的证书为准）计分，否则不得分。
	2分

	2
	人员配备
	
	5分

	2.1
	全过程咨询负责人
	投标人保证全过程咨询负责人常驻项目现场，提供承诺书原件得3分，否则本项不得分。
	3分

	2.2
	项目组成员
	项目组成员中配备国家注册监理工程师、国家注册安全工程师、一级注册建造师、国家注册造价工程师，每有上述一项证书的得0.5分，本项最多得2分。注：上述证书必须是投标人的相关人员，对于同一人有多类证书仅计一次分，或多人提供同一类型证书也仅计一次分，均不重复计分。

备注：
1、评分标准：提供注册证书、职称证书、执业资格证书、相关文件等复印件加盖单位公章、原件核查。
2、评分标准中所述工程建设类注册执业资格的范围，同投标人资格要求中的说明。
3、如为联合体投标，按联合体协议提供全过程咨询总负责人、总监理工程师、项目管理负责人、造价咨询负责人的相关资料。
4、评分涉及到的所有人员须提供社保机构出具的2020年8月-2021年1月或2020年9月-2021年2月连续6个月在本单位缴纳养老保险的证明材料，加盖社保中心参保缴费证明电子专用章的社保材料可视为原件，不满足要求不得分。
注：外市区投标企业也可提供印有企业注册所在地的社会保险管理中心参保缴费证明电子专用章的社保缴费清单和参保缴费证明查询途径。事业单位不需提供上述养老保险证明资料，但需提供人社部门出具的该单位事业性质证明原件。
	2分

	3
	企业业绩
	投标人（如为联合体投标，则需为牵头人）投标人 2018 年 01 月 01 日以来（以竣工验收证明的日期为准）承担过总建筑面积为10万平方以上公共建筑（不含住宅、商住、公寓、厂房、仓库，如提供的合同中含住宅楼、住宅公寓、商住楼、厂房、物流仓储的，应以扣除该部分相应指标后的业绩为准）全过程工程咨询服务（服务内容必须包括项目管理、工程监理、造价咨询）业绩的得3分。
注：

1.如业绩为联合体业绩，则投标人（或本项目投标联合体中的牵头人）必须为业绩的牵头人，且独立承担业绩中项目管理、工程监理、造价咨询服务。否则业绩不予认可。

2.投标时须提供符合业绩要求的中标通知书(非招标项目不需提供)、合同、竣工验收证明（竣工验收证明需经设计、监理、施工、建设单位四方盖章，否则不予认可）扫描件、以及能证明业绩真实性的辅助材料。注：（能证明业绩真实性的辅助材料主要包括：提供的中标通知书或合同已加盖项目所在地建设工程招投标管理部门或建设行政主管部门备案章；或中标公告官网查询截图；或提供业绩项目所在地建设工程招投标管理部门或建设行政主管部门出具的业绩真实性书面证明扫描件；或提供该业绩已录入至住房和城乡建设部“全国建筑市场监管公共服务平台”或“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”的查询截图页面，凡上述平台查询不到的，一律不作为有效业绩认可。）
本招标文件要求的相关指标需在提供的中标通知书或合同、竣工验收证明中体现，如提供的中标通知书、合同、竣工验收证明中均未能体现本招标文件要求的相关指标的，须提供业绩项目所在地工程招投标管理部门或建设行政主管部门出具的能反映相关指标的证明，或通过“全国建筑市场监管公共服务平台”、“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”查询，相关指标能够体现，同一指标，不一致的，以最小的为准。上述业绩不是投标人承接的工程，不予认可。
中标通知书、合同、竣工验收证明等有关业绩证明材料，若有投诉、质疑，当地主管部门有存档资料的，招标人调查取证时一律以调取的存档资料为准。 
	3分

	3
	投标报价
	1.有效投标报价：在各阶段评审中未被确定为无效投标或废标的为有效投标文件，无效投标文件不参与评标。
2.以有效投标文件的投标报价算术平均值为A，若7≤有效投标文件＜10家时，应去掉其中的一个最高价和一个最低价；若有效投标文件≥10家，应去掉其中的二个最高价和二个最低价，招标控制价为B。评标基准价=A×Q1+B×Q2。Q2=1-Q1，Q1的取值范围为10%、15%、20%、25%、30%。Q1值在开标时由招标人代表随机抽取确定。评标基准价一经确定，评标委员会在评标报告上签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。
3.报价得分计算
投标人报价等于评标基准价的得满分75分，偏离评标基准价的相应扣减得分（报价得分保留两位小数,第3位四舍五入）；投标人报价与评标基准价相比，每偏离1%，扣减0.01分，如:投标人报价为49%，评标基准价为33%，（49%－33%）/33%×100×0.01＝0.48，应扣0.48分。偏离不足1%的，用插入法计算。
	75分


注：本工程评标坚持“公平、公正、科学、择优”的原则，评标委员会对各投标企业的投标报价、工程项目管理组人员要求、企业综合实力等项分别进行打分。其中投标报价、工程项目管理组人员要求、企业综合实力由评标委员会统一核定得分。按总得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。总得分相等时，则企业综合实力总得分高的优先，如企业综合实力总得分再相同，以工程项目管理组人员得分高者优先。如工程项目管理组人员得分也相等的，以投标报价低的优先。如投标报价也相等的，由评标委员会采用抽签方式确定1名中标候选人。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。
五、其它
1、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。
2、不符合法律、法规规定，出现《盐城市市场廉政准入规定（试行）》限制情形的，按照规定予以无效标处置。
3、经审查为虚假材料的，按无效标书处理。

第四章
合同条件及主要条款
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规和业主对本项目的管理要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现由（以下简称“业主”）委托（以下简称“管理单位”）实施服务事项，双方于年月日共同达成并签署本协议如下：

1、建设项目概况

1.1建设项目名称：

1.2建设项目地点：

1.3建设项目内容：

项目全过程咨询服务内容为完成全部主体建设工程及配套工程（含室外配套）所需提供的项目管理、工程监理、工程造价咨询等工程咨询服务。

1.4建设项目期：同建设工程施工工期

1.5立项批准文号：

1.6资金来源：自筹
2、合同服务范围、方式和要求

（1）项目管理包括但不限于：协助业主完成项目行政审批管理（如：立项、环评、规划、国土、住建、水务、环保、城管、交通、自来水、供电、燃气、人防等部门涉及的全部手续）、项目实施方案的考察、协助业主聘请或召集专家评审会等决策工作、编制项目总体进度计划及其分解计划、专业分包招标计划、质监、协助委托方组织安全生产管理联合检查、对施工进度计划执行情况的检查、合同管理、设计管理、进度管理、资源管理、信息与知识管理，竣工验收及交付使用阶段中的全部手续办理事宜，如：综合验收、备案、手续办理；建设工程产权证办理；移交阶段的工程、设备安装等资产清点、见证等。

（2）工程监理包括但不限于：项目红线范围内的工程施工阶段全过程监理，包括编制监理规划及监理实施细则，工程监理实施过程中对工程质量、安全、造价、进度控制，工程监理实施过程中对工程变更、索赔及施工合同争议的处理，监理文件资料管理，总承包范围以外由招标人自行招标实施的工程、设施设备等施工、安装全过程的质量、安全、进度、造价控制；按建设工程监理规范要求服务范围执行、履行建设工程安全生产管理法定职责，对工程建设相关方进行协调的相关工作内容等；按招标人现场要求因服务于项目建设全过程中需提交、编制、审核的相关汇报材料；配合招标人进行二次招标所涉及的相关工程项目。

（3）造价咨询包括但不限于：设计概算优化、预算清单编制、施工图清单编制、预算价编制、现场跟踪审计（含变更、签证、索赔等额外价款计取的见证、计量、计价审核；工程量、材料价格以及各类询价内容的预审）、分析合同价款与投资偏差，把握工程造价整体控制目标；编制资金使用计划，审核工程价款调整；核实工程建设实际进度与价工程款支付节点偏差；在服务期间定期编制跟踪审计月度、季度、半年度、年度工程造价情况报告等造价咨询服务内容，以及施工阶段全过程中的其他进行造价控制、管理咨询等事宜；配合发包人进行二次招标所涉及的相关工程项目。

服务方式：

以有偿服务的方式为业主在该项目建设期及缺陷责任期内，从事全部事务性工作和管理服务。管理单位必须在业主确定的时间内，熟悉、掌握业主委托的全部工作内容和建设项目的资料、文件、合同的细节，充分理解和把握业主的需求，一切以业主和建设项目的利益为重。代业主进行事前审查、现场监督执行，提出合理化建议，传递相关文件、文书，代业主办理全部手续，履行现场必须和必要的签字确认手续。在业主的指示及其制定的管理制度、工作规范和工作要求下协调、解决与工程施工有关各方的利益冲突和事务性工作，及时向业主报告相关重要的信息，尊重、服从并且执行业主的直接指令。

3、合同期限

合同服务期自签订管理服务合同至本项目全部工程通过竣工验收合格，并配合审计结束。

4、质量标准

工程质量标准：工程设计满足使用功能需要，工程质量达国家合格标准。

合同期间，如因管理单位自身原因未能达到业主方要求的质量、安全、进度、投资控制等要求的，业主方有权就本项目及后续未实施项目终止合同任务，管理单位必须无条件接受。

5、合同价款

暂定为人民币∕万元，（小写￥:∕元）。（暂定价按照工程总承包中标价作为计算基数计取服务费用）
本合同的合同价款为按项目管理收费《财建【2016】504号》文、施工监理服务费《发改价格【2007】670号》文、造价咨询服务费《苏价服【2014】383号》文收费标准的      %计取。

本项目代理费用30000元整，中标后缴纳代理公司。
组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书及附件

（2）本合同条款

（3）中标通知书

（4）投标文件及其附件

（5）合同规定的其他文件。包括业主在合同有效期内，根据管理要求提出的不违背国家法律、法规和政策，可以保证工程质量、进度和投资要求的一切合理内容。该服务内容在不增加管理单位工作量和成本费用的前提下，可以由业主单方面以书面文件形式直接作为本合同附件送达管理单位生效执行。

双方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件是本合同的组成部分。上述合同组成文件形成一个整体，互为补充和解释。其内容若有歧义，以产生时间在后者为准，另有约定的除外。

7、本协议书中有关词语含义参照本合同《合同条款》的第一条。

8、管理单位向业主承诺：严格按照合同约定履行本合同载明的全部义务，按照业主对管理单位的工作要求，以代理方式进行服务（即在业主授权和指令的范围内，代理业主行使管理的权利）并承担全部的管理责任。对工程竣工验收后的整体工程必须承担连带的终身质量责任。

9、业主向管理单位承诺：本项目施工总承包单位将服从管理单位的合法管理；在管理单位全面履行合同规定义务后，业主方将按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

10、合同生效

合同订立时间：    年  月   日

合同订立地点：响水县灌江文体产业发展有限公司

合同生效约定：中标人按中标价的5%向响水县招标投标服务中心缴纳履约保证金，并取得中标通知书后，由双方法定代表人或其授权代表在本合同上签字（盖章）或加盖公章（合同专用章）后生效。

本合同生效时间：   年   月   日

业主（公章）：                     管理单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：         法定代表人（签字或盖章）：

或授权代理人（签字或盖章）：       或授权代理人（签字或盖章）：

地址：                             地址：

邮政编码：                         邮政编码：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

开户银行：                         开户银行：

银行帐号：                         银行帐号：

建设行政主管部门备案：             工商行政管理部门鉴证意见：

（盖章）                           （盖章）

备案号：                           经办人：

备案日期：   年   月   日          鉴证日期：    年   月   日

合同条款
第一条定义

1.1项目：

1.2业主：本合同业主为响水县灌江文体产业发展有限公司
1.3全过程管理单位：

1.4管理服务合同：指业主和管理单位就本项目签署的由管理单位提供管理服务的合同协议书、合同条款、中标通知书、投标文件（含管理单位在评标期间经评标委员会确认的澄清文件）以及构成合同组成部分的其他文件。

1.5服务：指管理单位根据业主的要求和管理服务合同的规定，所承担的工作及责任，包括任何约定的附加服务。

1.6项目承包人：指与业主签订合同，同时服务于本项目，具有承包主体资格的项目施工单位、监理单位、审核单位或提供其他服务的单位。

1.7项目主要负责人：指由业主指派、负责本项目工程现场管理方面工作的项目经理、技术负责人等。

1.8建设合同：指业主与承包人之间达成的，一项或多项有关本项目的施工和采购等方面事项的协议。

1.9核准：指业主为实施本项目的建设而必须从政府的有关主管机构或部门获得的许可、执照、同意、授权、核准或类似的文件。

1.10管理单位现场负责人：指管理单位的法定代表人委派在该项目上的负责人。

1.11咨询部：指由管理单位现场负责人在管理单位的支持下组建，进行本项目咨询的组织机构。

1.12一方：指业主或管理单位；双方：业主和管理单位；第三方：指除业主和管理单位以外的与本项目建设有关的其他单位或当事人。

1.13日：指公历日

1.14月：指根据公历从某一个月中的任何一日至下个月对应日期的前一日截止的时间段。

第二条管理单位工作内容及工作要求
2.1、全过程管理单位工作内容

2.1管理单位工作内容在业主的授权范围内，按照管理服务的要求、在业主确定的时限内，完成下列工作：

12.1.1.1认真研究扩初设计成果，尽可能向业主提出工程设计优化的建议，进行技术经济方案比选，并进行投资控制，向业主提出具有专业性的意见，协助业主组织评审工程扩初设计方案。

2.1.1.2根据扩初设计成果编制工程量清单，达到清单完整、快速算量、精确算量，有效地避免漏项和错算，最大程度地减少施工阶段因工程量问题而引起的纠纷。

2.1.1.3项目前期准备阶段办理项目前期的所有申请手续

2.1.2施工阶段管理服务

2.1.2.1根据业主签订施工合同，结合自身的经验和项目技术要求，向业主和施工承包人提出合理化建议。

2.1.2.2根据全套施工图纸，检测各专业碰撞问题。跟踪审查承包人提交的施工组织设计等技术文件的完备性、经济性、合理性、专业性，并就此发表建设性意见，在报业主批准后，负责检查落实。

2.1.2.3严格按照国家现行的技术规范和施工图，督促施工单位规范施工，对发现的质量问题及时记录并及时作出处理。

2.1.2.4根据业主批准后的工期进度计划，管理单位要随时与总进度计划进行比较，对工期出现的偏差要及时分析原因、采取措施，最终达到按期完成的目标。

2.1.2.5严格按照业主与施工单位签订的施工合同确定的合同价进行投资控制，除非业主认可的设计变更、招标时工程量清单漏项及工程量错误，不得增加任何投资费用。

2.1.2.6按照国务院颁发的《建设工程安全生产管理条例》和施工合同中的要求，检查承包商的安全措施是否符合工程建设强制性标准，督促承包商安全施工，一旦发现安全隐患，必须立即要求整改并落实整改结果；发生质量安全事故后，必须立即着手处理，防止事态扩大，半小时内必须报告业主。

2.1.2.7在安全文明施工方面，必须按照国家和省市的相关标准执行监督。

2.1.2.8关于变更洽商签证事项，管理单位在工程现场管理中，按下述要求开展工作：由管理单位负责组织项目相关方共同审核变更洽商的方案，报业主确认后方可实施。

2.1.2.9审查施工单位的用款计划。

2.1.2.10处理各种索赔事宜，提出处理意见，报业主批准。

2.1.2.11关于工程进度款支付：参与工程施工节点支付工程款时的已完工程量和应付工程款审核（监理投资控制的相关内容）。

2.1.2.12按期或者按业主管理制度、工作要求的规定自行组织项目建设的会议，并且定期汇报会议决议和执行情况。按时派人参加业主召开的有关项目建设的协调会议，具体落实会议确定的有关意见。

2.1.2.13按照项目信息管理的要求，按周、月向业主提交咨询管理服务合同履行情况报表及施工合同执行情况报表，主要包括工程完成情况、工程存在问题、问题解决方案和下一步工作安排。

2.1.2.14为保证工程的正常实施，管理单位必须负责协调与项目建设有关的市、区有关职能部门、当地街道办事处、派出所等对外关系。

2.1.2.15根据业主与施工单位和第三方签订的合同以及业主的管理办法，协调处理好工程总承包商和各分包商之间的关系，对违反合同执行和业主管理办法的单位，提出处理意见，报业主批准。

2.1.2.16积极支持和配合业主委托的为项目服务的其他中介机构的工作，协助其做好工程质量、工程造价、工程款拨付和施工合同管理等方面的工作。

2.1.2.17履行现场管理必要的审查、签认手续。

2.1.2.18根据业主要求，组织实施勘察、设计有关的论证会，以及涉及规划、国土、建设、环保、房管等行政主管部门组织的检查、招（评）标、报建、现场管理直至缺陷责任解除期的所有的对内、对外的一切接洽、会议及活动等。

2.1.3竣工阶段服务

2.1.3.1协助办理一切与工程竣工有关的手续，确保业主及时获得与工程竣工有关的一切文件、证书，履行必要的签字确认手续。

2.1.3.2审查、接收承包人归整的技术资料，复核其规范性和完整性，建立技术资料档案，并将完整的技术资料及工程验收备案资料完整地移交给业主。

2.1.3.3组织工程竣工验收，做好对相关单位的通知与安排工作。

2.1.3.4完成竣工验收备案工作（包含取得不动产权证等）。

2.1.3.5组织实施项目移交工作。

2.1.3.6缺陷责任期内继续负责履行建设管理工作，督促施工单位及其他服务单位履行职责。

2.1.3.7完成业主安排的其它工作。

2.2管理单位服务要求

2.2.1管理单位必须尽职尽责、全心全意为业主服务，保证建设项目的质量、进度、投资和安全目标的实现，严格按照国家相关法律法规和政策以及业主的要求进行建设管理。不得越权以任何形式干涉和影响业主对建设项目的实质性权力，包括业主最终的决策权、决定权、财务控制权。管理单位不得进行违法代理，以双方代理、自己代理、利己代理等等形式滥用代理权，超越代理权限范围进行代理，与项目利害关系人串通、共谋获取不当利益，以各种形式弄虚作假欺骗业主或者政府部门，违法转让、分包管理权利，不得以任何形式侵害业主和项目的利益。

2.2.1.1管理单位在履行工程咨询服务过程中，如发现施工方存在偷工减料、以次充好等现象隐瞒不报，一经查实则扣除管理单位2%—4%的管理费用。

2.2.2工作时限要求：

2.2.2.1合同签订后，在条件具备的情况下，招标、报建工作必须在60日历天以内完成；

2.2.2.2总监理工程师签署开工令的同时，业主将施工场地正式移交给管理单位，以工程竣工验收合格作为标志。

2.2.3人员保证与变更

2.2.3.1管理单位应就招标文件约定的项目组建管理部，管理部人员的资历、素质和构成应满足管理服务的需要。

2.2.3.2管理单位应安排投标文件中承诺的人员投入上述项目的

管理服务工作，并在整个管理服务期内保持所派驻人员的相对稳定。项目组成员中的监理类人员和项目咨询类人员常驻项目现场。根据工程项目的实际进展情况，适时增派精通本行业务、具有丰富经验的专业人员保证项目的顺利进行。所委派的管理团队人员必须能够适应管理服务合同中规定的服务工作要求，其主要的管理服务人员必须得到业主的认可。

2.2.3.3尽管管理单位已按投标文件中的人员进场计划派遣了管理服务人员，但若业主认为所派驻的人员仍不能满足管理服务的需要而影响了工程质量、进度及管理服务合同项下其他方面的管理服务时，业主有权要求管理单位另外增派管理服务人员，管理单位应立即予以安排，其费用被认为已包含在管理单位的投标报价之中，业主将不再另行支付。

2.2.3.4管理单位应在服务过程中委托的项目负责人除必须具备相关资质外，还必须具有管理单位法定代表人的授权书，保证每天在现场工作时间不得少于8小时。项目负责人必须与业主授权代表建立并保持稳定的工作联系，并不得在管理单位之外的其它项目担任项目负责人。

2.2.3.5管理团队人员的作息制度应与现场施工相吻合。

2.2.3.6管理单位派驻到项目所在地履行管理服务的项目经理及主要管理人员，必须常驻现场。这些人员因工作安排或其他原因需要离开现场，必须提请业主批准后方可离开；如果需离开现场的时间超过2天，则管理单位必须在有关人员离开前派驻同等资质的人员来替换。管理单位因故需要更换派驻到项目所在地的主要管理服务人员时，应事先得到业主的同意，必须以同等资历的人员代替。

2.2.3.7辅助工作人员

管理单位可根据开展工作的需要和招标文件中对管理服务人员的相应资质要求自行聘用项目管理服务所需的辅助工作人员，此项工作应视为已包括在管理单位正常的管理服务工作范围之内，管理单位应将其相关费用计入服务费用的报价之中，业主将不再另行支付。

2.2.4管理单位根据业主的具体工作要求，负责组织实施工程施工、设备及材料采购等的招标工作。

2.2.5工程质量，工程竣工验收必须达到业主与施工单位签订的施工合同约定的质量标准。

2.2.6工程进度，必须保证按照业主与施工单位签订的施工合同最终约定的工期完成。

2.2.7工程投资，必须控制在业主与施工单位签订的合同总额内，业主认可的设计变更除外。管理单位必须对经过其派驻项目经理签字的工程造价变更的真实性、合法性和合理性负责。

2.2.8安全要求，不得发生任何安全事故，一旦发生安全事故，必须立即着手处理，防止事态进一步扩大，同时，在半小时内必须报告业主。

2.2.9文明施工，必须按照省市有关建设工程文明施工的要求实施，不得被市、区有关职能部门处罚、负面通报或被媒体负面曝光。

2.2.10在严格履行法定职责，确保业主及工程利益的前提下，协调好与工程有关的市、区有关职能部门、当地街道办事处、派出所等对外关系，处理各种投诉事项。

2.2.11协调处理好与工程有关的对内关系。一方面，协调处理好上述各单位与施工单位之间的关系；另一方面，上述各单位各自根据其与业主签订的合同，明确其与业主之间的法律关系，各自履行法定职责。管理单位与上述各单位之间不存在管理与被管理之间的关系，更不得凌驾于上述单位之上。根据业主授权，管理单位有权牵头组织上述各单位，共同完成该项目的各项管理工作。

2.2.12在业主规定的合理时限内，完成业主安排的工作。所有需管理单位确认的事项，管理单位必须在2日内予以正式的书面答复。

2.2.13用于项目实施的所有费用和付款均须按照业主要求的管理模式、付款程序和本合同的规定，最后获得业主批准。项目资金的使用须接受业主方的定期检查。管理单位须将业主的管理模式、工作方式、付款程序通知项目涉及的所有各方，并且必须协助业主贯彻执行。

2.2.14合同中述及的由任何一方提出或给出的与合同有关的通知、指示、要求、请求、支付申请、同意、意见、确认、批准、证书、图纸和决定等是双方联络和履行合同的依据，均应以书面形式送达双方约定的地点并办理签收手续。

2.2.15管理单位必须保证用于该项目的车辆，保证满足管理服务要求的办公设备。

第三条双方的权利和义务

3.1业主的权利

3.1.1业主对该工程建设的所有事项，在法律允许的范围内拥有最终的确认、解释权。

3.1.2业主有权对管理单位的不当履行管理单位职责、义务和（或）不当结果做出处罚的权利；对管理单位违约严重、性质恶劣的，业主有单方面解除合同的权利。管理单位应按照业主就此做出的决定执行，否则，视为管理单位违约。

3.1.3业主有权根据项目实际进展情况调整管理单位的工作范围和内容，管理单位应当接受。

3.1.4管理单位对工程变更有建议权，但只有业主对工程变更有最终决策权。

3.1.5业主对合同履约情况的监督

业主有权委托项目相关单位等专业机构对管理单位的不当履行管理单位职责、义务和（或）不当结果做出监管意见并上报业主。业主采纳后，管理单位应按照业主就此做出的决定执行，否则视为管理单位违约。

3.1.6业主有权对缺乏执业道德和不能胜任工作的管理单位的工作人员要求撤换，管理单位不得拒绝。管理单位应立即更换具有相应资质和能力的人员上岗，否则，视为违约。

3.1.7业主认为项目管理的人员不能满足工程要求时，业主有权要求管理单位增加人员，管理单位不得拒绝，否则，视为违约。

3.2业主的义务

3.2.1在管理单位全面实际履行本合同义务后，按合同规定的付款程序及时支付合同价款。

3.2.2对于应由管理单位协助业主办理和获得的为实施项目所需的各种执照、许可和核准等，业主应做出相应的努力予以协助。

3.2.3业主应在管理服务合同中规定的时限内，对管理单位在贯彻落实业主意见时提出的有关问题及时予以解答；对管理单位以书面形式提交的需业主明确的事项做出书面答复。

3.2.4业主应在管理服务合同签订后的适当时间内无偿向管理单位提供与管理服务有关的合同、技术资料和图纸资料2套。

3.2.5业主应指定授权单位或者代表，与管理单位的授权代表或项目经理建立稳定的正式工作联系制度，当业主需更换该单位或者代表或变更其授权时，须提前7日通知管理单位。

3.2.6业主须将其授予管理单位的权力，及时以书面形式通知第三方。同时，业主可以将委托授权给其他单位的权利在合同履行期间根据工程建设需要和业主的意志，以书面形式通知管理单位和其他单位，作为业主保证项目工程质量、工程进度和工程总造价的监控模式，管理单位不得拒绝。

3.3管理单位权利

3.3.1在全面实际履行合同后，向业主按合同约定收取管理服务费的权利。

3.3.2根据业主授权，有对业主委托的为该项目服务的各单位的牵头协调权。

3.3.3对危及工程和人身安全的紧急情况，有现场处置权，但事后24小时内必须向业主报告。

3.3.4对工程实施过程中，一切对工程有利和不利的情况，有建议权。

3.4管理单位的义务

3.4.1管理单位在其实施本合同的全部工作中，应遵守有关的法律、法规和规章，遵守本合同条款和规定，尊重业主的意志和保护业主的利益，遵守业主制定的关于建设管理的有关制度、规定和办法，尊重、执行业主对上述工程项目的管理制度、控制模式和处理权限，提供优质、高效的服务，配合业主保质保量顺利完成工程任务。管理单位应该根据工程项目的具体情况，参照建设部《建设工程项目管理规范（GB/T50326-2014）》的规定和业主的具体要求，制定相应的具体管理制度、规定、办法，并采取有效的保障和控制措施，保质保量地按期完成本合同项下及附加服务补充协议项下的全部工作。管理单位不得以任何方式违反“本合同协议书之服务范围、方式和要求”项下对管理单位的全部要求和“本合同协议书第8条管理单位向业主承诺”的约定。

3.4.2业主所提供的这些资料仅作为管理单位开展管理服务工作的参考，管理单位在使用这些资料时有义务对资料的准确性进行重新审核确认，并且对其最后的正确性负责。管理单位不得以对资料的误解为理由，也不得以业主或其他方面提供资料不正确、不完善或其本身未取得准确、充分的资料为藉口要求追加费用，管理单位亦不能以上述理由可能或实际上已经影响本建设管理合同正常履行，或无法预见的种种情况为理由，而免除自身应承担的合同责任和风险。

3.4.3管理单位不得将管理服务的任何部分予以转让或分包；管理单位因管理服务的需要聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包，但由此所产生的费用由管理单位自行承担。

3.4.4管理单位人员如在执行管理服务合同中，发现业主提供的资料或工作成果有错、遗漏或不妥善之外，应立即通过项目负责人告知业主代表，同时应当立即采取合理的补救或者纠正措施，防止造成损失。应急措施必须合理，所发生的费用最后必须经过业主委托的项目负责人或业主委托的中介机构审核同意。

3.4.5管理单位有义务遵守、执行业主在项目建设过程中制定的有益于项目质量、工期、工程造价、安全的规章制度、工作模式、工作要求和办法。不得以任何形式违反本合同条款3.1款的规定。

3.4.6管理单位不得将工程建设中出现的，可以确保工程建设质量、降低工程造价、缩短工期而需要修改或者增加的管理工作内容，以未被本合同内容涵盖或者其他任何理由加以拒绝，或者额外要求增加服务费用。

3.4.7管理单位对本合同项目下已经完工验收移交的建设项目必须承担连带的终身质量责任。

3.4.8管理单位必须对经过其该项目项目经理签字认可的工程价格变更的真实性、合法性、合理性负全部责任。

3.4.9没有征得业主的事先书面同意，管理单位不得将业主与项目、工程、合同项下得任何成果、有关资料、数据、客户等资料用于任何商业目的，刊印或泄露给与项目、工程、合同无关的任何单位和人员。

3.4.10管理单位应为自己所派驻的管理服务人员在履行每一项管理服务合同工作中的疏忽或错误所引起的索赔、损毁、损失或开支，承担一切责任和费用。

第四条管理服务的费用与支付

4.1全过程管理服务费

本项目管理服务费合同价暂定为      ，最终依据由专业造价咨询机构核算后，以全过程工程咨询范围内工程总承包建安工程审定价为基数，按项目管理收费《财建【2016】504号》文、施工监理服务费《发改价格【2007】670号》文、造价咨询服务费《苏价服【2014】383号》文收费标准的中标费率计取。计算合同最终价款。上述管理服务费用已涵盖了管理单位按照本合同规定所应提供的全部正常管理服务和履行其合同义务的全部费用。

（暂定价按照工程总承包中标价作为计算基数计取服务费用）本合同的合同价款为
4.2支付

4.2.1全过程管理服务费的支付

工程咨询服务费无预付款，合同价款按工程形象进度支付，委托人约定的付款计划如下：

①本项目所有单体建筑达到正负零：支付合同总价款的10%；

②本项目所有单体建筑主体验收合格：付至合同总价款的30%；

③本项目所有工程完成竣工验收合格：付至合同总价款的50%；

④结算审计完成，委托人根据工程咨询服务范围内工程总承包建安工程审定价*工程咨询服务总费率计算合同最终价款，向受托人支付至合同最终价款的95%（另外5%作为尾款）；

⑤尾款：剩余5%尾款在完成项目所有手续且资料归档备案后付清。

注：

①本项目合同价款一律通过银行非现金结算，费用汇入企业基本账户。

②双方约定开票方式，付款前提供符合发包人要求的增值税专用发票，税率按国家规定。

③按以上付款进度，无任何利息补偿。

4.2.2其他款项的支付

涉及管理单位对业主的赔偿，在业主对管理单位支付管理服务费的同时予以扣除。

4.2.3支付程序

管理单位申请支付时应按以下程序进行：

（a）填制支付申请，开具与支付款项金额一致的增值税专用发票，合同复印件2份并随同获得支付所必须的相关资料一并提交给业主；

（b）业主对支付申请审批后，向管理单位支付相应的服务费。

4.3结算

4.3.1本合同最终合同价款将依据由专业造价咨询机构核算后，根据工程咨询服务范围内工程总承包建安工程审定价*工程咨询服务费率计算合同最终价款，不含二次招标相关的设备、家具等项目。

4.3.2本合同均以人民币计价。

第五条违约与赔偿

5.1管理单位违反本合同“本合同条款第二条2.2.1”款的要求，业主有权解除合同，业主未支付的管理服务费余额不再支付给管理单位。

5.2管理单位违反招投标法及国家相关法规规章的，管理单位向业主支付管理服务费总额1％/次的违约金，同时赔偿对业主造成的损失；业主有权单方面终止合同，直至追究管理单位的法律责任。

5.2关于管理单位工作人员

5.2.1建设管理人员严重失职造成重大工程事故或向承包人索贿或在工作期间徇私舞弊，业主未支付的管理服务费余额不再支付给管理单位。

5.2.2因管理服务人员的错误而造成质量事故，管理单位除应免收受损失部份的管理服务费外，业主有权单方面解除合同。

5.2.3管理单位若未按投标书承诺的人员派驻项目或业主若发现建设管理派驻的人员不称职，业主均有权要求更换。若管理单位拒不接受，业主将处以人民币伍佰元/次的违约金。

5.2.4管理单位未经业主同意擅自更换项目主要负责人的，在业主要求恢复原定人员3日内仍不执行时，管理单位需向业主支付人民币壹仟元/次的违约赔偿。

5.3竣工时，工程质量验收达不到业主与施工单位约定的质量等级的，管理单位必须继续履行合同，采取措施，直至使该工程达到国家合格标准。

5.4对除了不可抗力和业主原因引起的工期延误以外，竣工日期以业主与施工单位约定的合同工期比较，每延误1天，管理单位需向业主支付叁佰元的延误违约赔偿。若延误超过30天，则每延误1天，管理单位需向业主支付伍佰元的延误违约赔偿；若延误违约赔偿累计超过管理服务费总额的50%，则业主可直接认定管理单位不能按本合同规定继续履行本合同约定的管理服务工作，业主有权单方面终止合同。

5.5施工现场发生安全事故，每死亡一人，管理单位除接受政府相关部门的处罚外，还必须向业主承担人民币壹拾万元/人·次的违约赔偿。

5.6文明施工，管理单位必须按照国家有关建设工程文明施工的要求实施，不得被有关职能部门处罚、负面通报或被媒体负面曝光。否则，每被有关职能部门处罚、负面通报或被媒体负面曝光一次，管理单位向业主承担人民币壹万元/次的违约赔偿。

5.7管理单位违反本合同的规定，未经业主同意将管理服务的任何部份予以分包或转包，除有关部门给予处罚外，业主有权终止合同。

5.8管理单位未能在业主规定的时间内完成相应的工作，每拖期1天业主将扣除管理单位伍佰元/次的违约赔偿。

5.9管理单位若未按照本合同规定和国家现行的法规或规范以及业主的管理要求和决议进行管理服务，业主将每次按本合同管理服务费的0.1%，直接扣除管理单位的违约赔偿。

5.10管理单位违反本合同义务及工作要求，拒绝执行业主为工程项目制定的管理制度、控制模式，拒绝执行业主合法的处理决定，拒绝按业主合理要求进行工作和服务的，均构成违约。业主有权对管理单位每次扣除本合同管理服务费0.1％的违约赔偿。半年内连续出现5次以上违约行为，或者违约行为情节恶劣的，或者造成损失巨大的，业主都可以直接解除合同。

5.11当业主认为管理单位无正当理由而又未履行建设管理义务时，可向管理单位发出处理或者处罚通知。

5.12业主的违约

如果业主无正当理由拖延支付管理服务费用，并已超过本合同规定期限后10工作日，管理单位可书面要求业主予以解释。若业主接到管理单位的书面通知10工作日内不能根据本合同的规定给予合理的答复，业主应自应该支付该项金额的第10个工作日开始向管理单位承担利息，利率按同期银行存款利率执行。

5.14关于对项目管理单位的考评内容

5.14.1考核主要内容：主要通过项目管理单位在建设工程监理过程中的履约情况、专业技能、管理水平和职业道德行为等进行考核。

5.14.2考核方式：主要通过业主方现场代表日常巡查（包括现场考勤、施工现场质量、安全等巡查方式）、工作抽查（包括现场抽查与监督施工现场安全文明施工实施条件与成效、工艺流程施工质量及质量验收等有关安全、质量等方面的内容，以及材料、设备的质量、品牌等进场报验资料的完备与及时性等）、工作复查（包括对项目管理单位已验收通过的工程项目进行复查，通过项目管理单位已验收通过的项目质量控制情况，考核项目管理单位的开展工作的执业素养）、跟踪监督（包括对项目管理单位已处理的关键性工作或出现的关键性问题进行跟踪监督，以评价项目管理机构在工作开展中的落实度与控制程度）、定期考核（包括常态化现场考核、月度考评、整体项目考评，其通过月度考评汇总，形成整体项目考评分，根据考评分数作为业主方后续项目招标的参考依据）

5.15.3考评实施细则

5.15.3.1监理工作纪律

5.15.3.1.1严禁触犯国家、地方法律法规及相关规章制度；

5.15.3.1.2严禁弄虚作假，损害建设单位利益；

5.15.3.1.3严禁泄露工程或建设单位的相关情况，损害建设单位利益或对建设单位造成恶劣影响；

5.15.3.1.4严禁向施工单位报销各种费用或索要加班费、补助费等直接索贿或变相索贿；

5.15.3.1.5严禁为谋取不正当利益，以无故拖延的手段不予验收或在同一时间段内反反复复以多次告知现场存在问题的形式，故意刁难施工单位；

5.15.3.1.6其他情节严重的违约行为；

其中，经业主方认定，项目管理单位违反上述5.17.3.1.1至5.17.3.1.5条情形，业主方有权与项目管理单位直接解除项目管理合同，同时可根据项目管理单位因违反工作纪律所造成的损失进行索赔；其中，经业主方认定，项目管理单位存在第六条其他情节严重的违约行为，业主方有权要求违反工作纪律的监理人员退场，同时扣除项目管理单位合同价的1%作为违约赔偿，情节严重的可直接解除项目管理合同，另根据项目管理单位因违反工作纪律所造成的损失进行索赔；其他情节严重的违约行为及存在严重违背监理工作职责的情形，经业主方认定后，视其可能造成的后果严重性可要求项目管理单位承担合同价1%违约赔偿或解除合同或追偿损失等措施。

5.15.3.2项目管理执业资格

5.15.3.2.1现场项目管理人员必须具备相应从业资格证书，且从业资格证书与所从事的专业必须相符；

5.15.3.2.2现场项目管理人员必须熟悉职责范围内的监理工作程序，必须了解图纸范围内的图纸、资料，必须对职责范围的图纸漏洞、现场质量安全隐患等作全面了解，并提出相应意见或建议；

5.15.3.2.3项目管理单位必须对进场材料、设备等按时审查登记，且审查登记必须真实完备，不得弄虚作假；

5.15.3.2.4项目管理单位在施工现场必须建立安全、质量管理台账，必须确保发现问题与处理问题的闭合；

5.15.3.2.5项目管理单位必须参照施工规范与图纸对拟验收项目进行验收报备；

5.15.3.2.6项目管理单位在发出整改通知或处理决定后，必须明确整改期限，其整改结果必须建立台账备查；

5.15.3.2.7其他经业主方认定不具备现场执业能力的情形。

项目管理单位必须对驻场项目管理人员的执业资格、工作能力、专业素质作综合考察，因地制宜的分配各项工作，在日常管理过程中，如经业主方认定驻场管理人员存在违反第5.15.3.2.1与5.15.3.2.2条任一情形，业主方可要求该驻场管理人员退场；如经业主方认定项目管理单位违反第5.15.3.2.3、5.15.3.2.4、5.15.3.2.5、5.15.3.2.6条任一情形，业主方可要求项目管理单位限期改正，情节严重的可要求项目管理单位承担合同价1%的违约赔偿；其他经业主方认定不具备现场执业能力的情形，经建设单位认定后，视其可能造成的后果严重性分别给予当事管理人员清退出场，对项目管理单位作合同价1%的违约赔偿、解除合同、追偿损失等措施。

5.15.4常态化现场考核、月度考评、整体项目考评的考核程序及明细条款与评分细则

5.15.4.1常态化现场考核以《响水县灌江研学实践基地项目施工现场项目管理日常监督表》（详见附件二）为依据，项目管理单位必须每日按照监督表内容如实填写当日施工内容与当日参与项目管理的情况，以及次日施工内容等，按时上报业主方现场代表。

5.15.4.2月度考评以《项目管理里公司月度评分考核表》（总分100分，详见附件二）为依据，该表评分原则以项目管理单位每日上报的《响水县灌江研学实践基地施工现场项目管理日常监督表》为基础，即以《响水县灌江研学实践基地施工现场项目管理日常监督表》上报的内容经汇总形成月度考评的最终结果。

5.15.4.2.1月度考评程序：项目管理里公司在每月25日前在对照每月上报的《响水县灌江研学实践基地施工现场项目管理日常监督表》内容后，同时对《项目管理里公司月度评分考核表》中的内容自查后，将《项目管理里公司月度评分考核表》报送至业主方现场代表处，经初步评分后，由业主方现场负责人报送至上级领导，经上级领导形成月度考评结果后，项目管理单位需在月度考评结果发出后的两个工作日内，根据具体内容形成书面回复或整改方案提交业主方，并在下一月度继续考评，以此循环，月度考评程序形成闭合。如在第二个月度考评周期内发现前一周期存在的问题，仍未处理或处理结果敷衍了事，达不到验收合格的标准，其该月度评分至按双倍扣取。如在第三个月度考评周期内发现仍未整改，业主方可对项目管理单位的监管不力作出最高1%的违约处罚，并在整体项目考评时直接按低于基本分，同时保留与其解除项目管理合同的权利。

5.15.4.3整体项目考评以项目管理单位每月填报的《项目管理里公司月度评分考核表》形成的评分经平均值计算后确定，其中《项目管理里公司月度评分考核表》逾期未上报的，在整体项目考评时直接扣除1分/次，直至扣至基本分以下为止。整体项目考评总分100分，其中以80分为基本分，整体项目评分低于基本分，则至考评总分形成始，限制低于基本分的单位参与业主方的后续建设项目，为期一年。

5.16关于项目管理单位对施工现场监管的要求

项目管理单位在作出相应的处罚决定时，必须附带影像资料或现场受处罚部位的照片备查，其处罚程序必须循序渐进，不得超罚、少罚，应根据现场实际情况酌情处置。

其中凡涉及建筑结构安全、现场安全隐患或安全防护布置等有关安全方面的问题时，必须加大加重管控力度，经口头警告后仍不立即整改，应当立即发出整改通知单并对其作出处罚，单次处罚金额按2000元人民币至5000元人民币不等，并提前告知业主方现场代表；

凡涉及建设工程质量要求的，应当场发现当场处理，经口头警告后仍不整改，应当立即发出整改通知单并对其作出处罚，单次处罚金额按1000元人民币至5000元人民币不等，并提前告知业主方现场代表；若因质量因素关系结构安全的，应立即要求停工整改，并参照安全类处罚标准落实处罚措施；

凡涉及进度、管理等问题时，项目管理单位应实时掌握现场施工动态，了解进度滞后的根源及后续的处置措施，积极督促施工单位调整部署，充实力量，并及时上报业主方现场代表；如造成进度滞后，并无有效的整改措施，导致项目严重滞后，业主方将对项目管理单位的现场不作为一并作出处罚，其处罚标准与施工单位同步。

若施工单位拒收处罚决定或首次处罚后拒不整改，项目管理单位应立即告知业主方现场代表，由业主方根据《建设工程施工合同》的约定条款另行处理。

5.17关于项目管理单位现场跟踪审计的考核条款

5.17.1跟踪审计服务单位在服务过程中，须提出合理性的建议。

5.17.2项目管理单位根据合同的约定派遣具有相应资格的从业人员进行项目跟踪服务，服务时间须服从项目进度需要；项目管理单位派出的工作人员，须具有良好的职业道德，工作程序和方法必须符合国家和地方的相关法律、法规；人员必须为管理服务机构专业人员，不得变更，擅自变更者，项目管理单位向业主方承担500元/人的违约赔偿，违约赔偿直接从审计报酬或履约保证金中扣除，情节严重者业主方可解除合同，没收履约保证金，审计费用不予支付。

5.17.3项目管理单位应派遣合同中已约定的项目负责人参与本项目审计工作，在本项目跟踪审计过程中，项目负责人和合同确认的项目部人员必须全程跟踪服务，且随叫随到，否则业主方有权终止合同，并要求项目管理单位支付违约金。中途项目负责人和项目部人员不能到岗，必须向业主方履行书面请假手续，未经业主方同意，项目管理单位向业主方承担500元/次的违约赔偿，违约赔偿直接从审计报酬或履约保证金中扣除，累计达三次以上时，业主方可解除合同，没收履约保证金，审计费用不予支付。若擅自更换项目负责人的，经业主方提出仍未改正的，业主方有权终止合同，因此给业主方造成损失的，项目管理单位须按责任比例承担业主方由此产生的实际损失。

5.17.4项目管理单位要保证所审计项目在规定的期限内完成审计工作，在规定的时间内没有完成的，项目管理单位向业主方承担100元/天的违约赔偿，超过7天的，扣审计费的1%，且不少于500元；因项目管理单位非人为故意的失误、差错引起纠纷、投诉的，发生一次扣该项目服务费的1%；发生两次的，不予支付该项目的服务费；发生三次及以上的，该项目的服务费不予支付且一年内不得再承接业主方的任何业务。

5.17.5项目管理单位应在审计结束后10天内（此时间不包含在最终结算审核时间节点时间段内）将所有文件装订好交给业主方，如内容不全需及时完善，延缓提交的，项目管理单位向业主方承担500元/天的违约赔偿。

5.17.6项目管理单位应确保项目审计依法合规进行，如出现涉及投诉的，应积极处理，如项目管理单位故意推诿，造成投诉久拖不决，造成较坏影响或影响工程进展的，业主方不予支付该项目审计费，没收履约保证金，同时不免除其继续履约的义务，并不得再承接业主方业务；造成严重后果的，业主方有权依法追究其经济及法律责任。

5.18关于项目管理单位对施工现场安全文明方面监理的要求

5.18.1安全文明施工

5.18.1.1现场监理人员必须按时检查施工单位安全管理台账及每日安全巡查记录是否完整、齐全，包括台账内容是否在限定时间整改完成；

5.18.1.2在施工过程中，未经审批的各项专项施工方案，不得擅自开工；

5.18.1.3现场监理人员必须定期检查现场电工及特种作业人员等操作资格证书、施工机具使用合格证、许可证等是否齐全；

5.18.1.4现场监理人员必须定期排查现场易燃、易爆与有毒有害物品是否分类排放，并设置安全警示标志与操作规范；

5.18.1.5现场监理人员必须不定时检查施工现场人员安全带、安全绳、安全帽等防护措施是否齐全；

5.18.1.6现场监理人员必须确保现场加工区域与生活区的高空防护措施是否符合规范要求；

5.18.1.7在现场钢结构吊装时，现场监理人员必须在场监督，并检查吊装现场是否有专人指挥、校准，在吊装前必须确保吊装机械的合格证、许可证及专职人员的操作许可证；

5.18.1.8现场监理人员必须确保垂直方向较差作业区域（含加工区、门道口）按规范设置二层防护棚；

5.18.1.9项目管理单位必须定期检查现场塔吊等吊装设备的安全检查情况与维保记录；

5.18.1.10现场监理人员必须随时检查现场材料堆放的位置与基坑边缘是否在限定距离以外，同时检查堆放高度是否符合规范要求。

5.18.1.11必须时刻确保施工现场七牌一图完好，并设置于现场出入口醒目位置；

5.18.1.12必须常态化价差现场安全警示标志牌张挂情况；

5.18.1.13必须确保施工现场的封闭围挡不小于1.8米；

5.18.1.14必须确保施工现场主要道路硬化情况，其中必须保证排水系统畅通；

5.18.1.15必须常态化检查现场材料堆放是否分门别类，易起扬尘的材料是否密闭存放或覆盖处理；

5.18.1.16必须随时检查现场建筑垃圾、生活垃圾等清理情况；

5.18.1.17必须随时检查施工现场支撑体系是否符合规范要求施工；

5.18.1.18必须随时检查施工现场临时用电是否符合规范要求施工；

5.18.2临边防护

5.18.2.1、必须随时检查施工现场升降机上下出口、楼梯口、通道口、施工预留洞口、阳台口、临边洞口、楼层卸料平台等关键部位，是否按规范设置安全防护措施，如安装防护棚、防护栏杆、防护立网等

5.18.2.2必须随时检查密目式安全防护网是否采用全封闭悬挂

5.19关于项目管理单位对施工质量方面监理的要求

5.19.1检查材料设备的出厂合格证、检验报告等材料；

5.19.2检查材料、设备使用前的检测报告，并建立台账（含检测内容、送检时间、检测时间等）；

5.19.3检查进场材料及检测报告（含检测内容、送检时间、检测时间等）并建立登记台账；

5.19.4现场监理人员必须严格检查各工种施工工艺流程及是否符合规范要求；

5.19.5现场监理人员必须严格检查不同部位的成品质量保护情况；

5.19.6检查墙体是否有不均匀沉降引起的开裂；

5.19.7现场监理人员应做好施工现场工序工艺记录工作，记录的内容包含但不限于：工程定位测量检查记录、地基钎探记录、地基处理记录、试桩记录、桩基施工记录、预检工程检查记录，钢筋工程、模板工程、混凝土工程施工记录，结构吊装记录、屋面淋水、蓄水试验记录、建筑物垂直度、标高、全高测量记录、幕墙及外窗的物理性能检测记录及其他检验批、分项、分部工程质量验收记录等；其中项目管理人员作出的施工记录应详细记录是否符合规范要求

5.20.关于对项目管理单位组织管理的要求

5.20.1现场监理人员、造价咨询人员每月在岗天数不得低于26天，每天工作时间不低于8小时，且应根据项目实际情况进行加班，加班费用已含在合同总价中，不再另行支付。
5.20.2现场监理人员必须日常考勤施工单位现场管理人员的在岗情况；

5.20.3现场监理人员必须日常统计当日现场施工人员各工种的数量，建立登记名册，并在建设单位支付工程款时提交建设单位，作为建设单位代付工人工资的记录依据；

上述5.18、5.19、5.20条款为建设工程质量、安全的常规性保障，项目管理单位应严格按上述内容开展工作，并在阶段性考评时参照附表2内容进行自查，其中若经业主方现场代表查实施工现场存在上述问题，在对施工单位作出经济处罚决定时，亦对项目管理单位作出同等经济处罚。

5.21其他要求

项目管理单位在日常工作开展过程中，项目管理单位必须服从建设单位对其进行的考核，考核内容参照《响水县灌江控股集团有限公司项目监理考核办法（试行）》的文件及其附件执行。
5.22上述所有罚款发包人可从该咨询服务合同进度款中直接扣除。

第六条保障的保险
6.1管理单位应在该项目管理服务单位中标公示结束后的7个工作日内，按规定向响水县招标投标服务中心缴纳履约保证金，并在领取中标通知书后15个工作日内及时至业主方履行合同签订程序。

管理单位所提供的履约保证金在颁发“缺陷责任终止证书”前一直有效。在项目综合竣工验收合格后，业主将按程序配合管理单位履行履约保证金退还手续。如果管理单位无正当理由全部或部分不履行本合同时，业主有权根据管理单位的违约情况上报履约保证金管理部门，并作出相应惩处措施。

本款所涉及的“移交证书”和“缺陷责任终止证书”指项目所有工程的“移交证书”和“缺陷责任终止证书”。

6.2保险

管理单位应在管理服务期间，自费办理派驻到项目所在地的人员人身和自备财产的有关保险，保险时间应满足本合同规定的服务时间，并随服务时间的延长而顺延。出险后管理单位应自行向保险公司办理赔付手续。如果管理单位不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责，业主视为已经全部以支付管理服务费用的方式承担了自己应尽的全部义务，概不承担其他任何责任。

第七条不可抗力

7.1不可抗力的确认的通知

不可抗力，系指自然力或社会动乱在破坏作用，如地震、超标准洪水、天灾、动乱、战争等，是合同双方无法预见也不能采取措施来预防的损坏和破坏。当不可抗力事件发生并使本合同的履约受阻时，受影响的一方应在不可抗力发生的3天内用书面形式将不可抗力事件通知另一方。双方应在不可抗力事件发生的7天内对不可抗力事件进行确认。

7.2不可抗力的补救

对于不可抗力事件造成的损失或破坏，如果要求管理单位补救这些损失或破坏，则应相应增加合同价，并延长工期；如果管理单位无能力或不能立即进行此项工作时，业主可雇用其他人员从事此项工作。

7.3由于不可抗力的延期

如果合同的一方由于不可抗力不能继续履行合同，不可抗力事件的影响超过60天，业主和管理单位应通过友好协商，在合理的时间内达成协议，解决合同实施问题。

7.4不可抗力终止合同

如果不可抗力使合同双方中的一方受阻而不能履行其合同责任，或者成为不合法时，双方都无需进一步履行合同。在这种情况下，管理单位应将不可抗力事件发生前已完成部份的工程项目悉数移交给业主，业主按照合同规定对这些已成部份的工程项目支付相应款项或按照双方协商应支付款项的数额进行支付后终止合同。

第八条合同的生效、变更、暂停与中止、终止

8.1管理服务合同生效

管理服务合同协议书在管理单位提交了合格的履约保证金、中标通知书后，并经双方法定代表人或其授权代表签字（盖章）并加盖双方公章（或经授权的合同专用章）后合同生效，合同生效时间将在合同协议书上注明。

8.2管理服务的时间和期限

8.2.1项目工程是全过程建设管理，管理服务工作时间自本合同生效之日起至本合同所涵盖的所有工程“缺陷责任终止证书上”颁发之日止。管理服务期限内，管理单位应积极协助本工程相关单位开展工作。

8.2.2项目的缺陷责任期为24个月，自“移交证书”上写明的竣工日期开始计算。如果颁发了两个或两个以上的“移交证书”所对应的工程缺陷责任期自相关“移交证书”上写明的竣工日期起算。

8.2.3管理单位应在接到中标通知书后的2个工作日内进场做好咨询的准备工作，并按业主确定的时间开工和完工。

8.3合同的变更

任何一方提出申请并经双方书面同意后，可对本合同进行相应变更。

8.3.1业主有权指示管理单位增加、删除和改变本合同规定的管理服务的主要形式、范围与内容，由此导致显著增加或减少管理服务工作量，其对应的管理服务费用和服务时间亦应做相应调整。

8.3.2因业主的责任，阻碍或延误了管理单位进行管理服务时，管理单位应及时将有关情况及其有可能产生的影响书面通知业主。

本款中所指的第三方不包括由管理单位负责管理的涉及项目实施的合同或协议的单位或个人。

8.4合同的暂停与终止

8.4.1如果发生本合同规定的不应由管理单位负责的客观情况，且该情况已使管理单位不能继续履行全部或部份管理服务时，管理单位应立即以书面形式通知业主，并且：

8.4.1.1不得不暂停或减缓某些管理服务时，则上述管理服务的完成期限应相应予以延长。

8.4.1.2全部管理服务已无法继续履行时，管理单位在书面通知业主28日之后未能收到业主的答复，有权单方面中止本合同。在这种情况下，业主应按管理单位已完成的工作量及时支付管理费用，并返回全部或剩余的履约保证金。

8.4.2业主没有正当理由要求管理单位全部或部份暂停管理服务或终止本合同时，必须在28日前发出书面通知。管理单位在接到通知后，应立即安排停止全部或部份管理服务并将相关费用开支减少至最小。若业主要求终止本合同，业主应按管理单位已完成的工作量及时支付管理服务费用，并返回全部或剩余部份的履约保证金。

8.4.3管理服务合同的中止，不得损害或免除本合同规定的双方的义务、责任、权力和利益。

8.5合同的终止

本合同项下所规定的双方责任和义务全部完成，管理服务费用按本合同规定全部结清后自然终止。管理服务合同终止后，双方均不再受本合同的约束。

第九条 争议的解决

双方在履行本合同中发生争端时，应本着友好协商的原则解决问题，或通过上级主管部门予以调解。若经协商或调解仍不能达成一致时，任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

第十条 其他

10.1合同双方的关系

本合同双方互为权利和义务主体，双方应遵循平等互利、协商一致的原则履行本合同。业主和管理单位均应按本合同行使权力和全面履行自己的职责。

10.2语言和适用法律

本合同使用的语言为中文，所适用的法律为中华人民共和国现行法律。

10.3利益矛盾

未经业主的书面同意，管理单位不得获取本合同规定以外与项目有关的任何利益，不得参与与本合同规定的业主利益相冲突的任何活动。

10.4版权

10.4.1业主对其向管理单位提供的所有文件、资料拥有版权，未经业主同意，管理单位不得将上述文件和资料直接或间接地用于其他项目、工程、服务，不得刊印或用于任何商业宣传之中。

10.4.2对管理单位拥有版权并已用于管理服务中的所有文件和资料，业主有权在本合同项目中使用和复制。但未经管理单位的同意，业主不得将上述文件和资料直接或间接地用于其他项目、工程、服务或任何商业宣传之中。

10.5补充协议

10.5.1管理单位按照委托合同约定认真开展各项工作，经业主考核达到优良标准的，业主可以继续委托其按照项目的中标费率完成后续项目。

10.5.2项目开工后，管理单位将投入该项目的人员上报给业主，并经业主审核通过后持证上岗。

10.5.3每个项目投入的监理人员（不含其他相关人员）按相关文件执行。

10.5.4管理单位必须尽职尽责、全心全意为业主服务，保证建设项目的质量、进度、投资和安全目标的实现，严格按照国家相关法律法规和政策以及业主的要求进行建设管理。不得越权以任何形式干涉和影响业主对建设项目的实质性权力，包括业主最终的决策权、决定权、财务控制权。管理单位不得进行违法代理，以双方代理、自己代理、利己代理等等形式滥用代理权，超越代理权限范围进行代理，与项目利害关系人串通、共谋获取不当利益，以各种形式弄虚作假欺骗业主或者政府部门，违法转让、分包管理权利，不得以任何形式侵害业主和项目的利益。

10.5.5管理服务单位在履行工程监理服务过程中，如发现施工方存在偷工减料、以次充好等现象时，在要求施工方返工整改的基础上，另对施工方已实施的分部分项项目扣除5%—10%的工程款，同时在此扣除的工程款中提取1%—2%作为管理单位履行义务的奖励措施；相反，因施工方偷工减料、以次充好而造成工程成本增加、质量受损、进度延迟等现象，需在赔偿由此造成的损失额基础上再扣除管理单位0.1%—0.2%的管理费用。

10.5.6管理服务单位需在各节点支付工程款时充分核算已完成工程量及应付工程款，在支付工程款时不得超量上报实际完成工程量及超额上报工程款。

10.5.7所有监理、咨询人员的食宿费、加班费、车旅费、办公桌椅、办公用品等一切费用已包含在总价，不另行增加。杜绝管理单位及人员与承包人同吃同住。发现接受承包人提供的餐饮、住宿、出行等，发现一例，扣除人民币300元。

10.5.8因业主方原因导致的工程延期开工，地方矛盾、图纸技术问题或其他一切原因导致工程停工的，咨询费用不另增加。

10.5.9本合同未尽事宜，双方签订补充协议

管理单位人员廉洁自律承诺书
为促使参与响水县灌江文体产业发展有限公司相关工程的咨询人员，严格遵守廉政公约，认真履行监理的职责与义务，特制定本廉政制度。具体内容廉洁自律作如下规定：

咨询人员在施工管理过程中，应本着“严格管理、热情服务、秉公办事、一丝不苟、廉洁自律”的原则，坚持“公开、公正、公平、诚信”的处事准则，建立健全廉政制度，开展廉政教育，严格遵守廉洁自律规定：

1、咨询人员不准利用职务之便和工作关系谋取私利、索贿，不允许任何懈怠和渎职的现象存在；

2、咨询人员不准利用监理权向承包人敲诈勒索、吃拿卡要，亦不得要求承包人为自己提供规定以外的任何方便和需要，不接受任何其他商业性委托，不泄露工程和业主的秘密，忠实履行职责，对业主负责；

3、咨询人员绝对不准由于得到承包人的某些关照而放松合同要求或降低质量标准。更不能参与承包人的经济活动，以“服务”为名，收取劳务费、服务费。不得在同一项目中既做咨询又做承包人的商业咨询，不泄露技术情报，不接受任何回扣、提成或其它间接报酬。不得介绍施工队、民工在本工程中分包或转包，不做有损主利益和影响公正的事情；

4、咨询人员不得由于自己的无理要求未得到满足而对承包人进行刁难，坚决杜绝不给好处不办事的行业不正之风；当证明咨询的判断是错误时，要勇于承认错误，及时更正错误；

5、咨询人员不准接受承包人邀请出入KTV、歌舞厅、洗浴中心等娱乐场所；

6、咨询人员不准以开会为名，绕道观光旅游，不准以各种名义大吃大喝，讲排场、请客送礼；

7、咨询人员不准违反财务纪律，虚报冒领，重报多领，假公济私，损公肥私；

8、咨询人员不准以各种名义变相截留公款，不准领取巧立名目的各项费用；

9、咨询人员应在本职工作中为承包人排忧解难，热情服务，当监理工作涉及到业主和承包人双方利益时，应按照合同规定，在授权范围内实事求是地进行处理；

10、管理单位及人员严禁同承包人同吃同住，所有吃、住、行必须自行解决。

每个咨询工作人员必须严格遵守本规定，公司将设立廉政告示牌，监督并认真查处违法违纪行为。

承诺单位：

                                            年   月    日

附件:

签章样本

	公章
	

	法人章
	

	财务章
	

	合同专用章

（如有）
	

	项目章
	


第五章投标文件格式
封袋格式
             项目全过程咨询服务

投
标
文
件
商务标
投标人：
（盖章）
法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）
日
期
：
年
月
日
封面格式
正/副本
                        项目全过程咨询服务

投
标
文
件
商务标
投标人：
（盖章）
法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）
日
期
：
年
月
日
一、投标函及投标函附录
（一）投标函

（招标人名称）：
在充分研究（项目名称）响水县城中、红旗、开发区幼儿园、响中东校区及灌江育才初级中学项目全过程咨询服务招标文件的全部内容并考察项目现场后，我方兹以项目全过程咨询服务总酬金投标报价为按招标文件投标须知前附表2.4条本项目投标报价计费标准的    %，按招标文件规定的工程咨询服务期限和合同约定，实施和完成工程管理项目服务。
1. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
2. 我单位派驻现场的全过程咨询总负责人是
。
3. 如我方中标：
(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
(3) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
(4) 我方保证按照合同约定履行相关职责和义务，确保工程质量：达到国家合格标准。
4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
5. 我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
6. 在签署合同协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。
投标人：
（盖单位公章）法定代表人：
（盖法人章）

年
月
日
（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	工程全过程咨询总负责人
	姓名：
，证书：

	

	2
	投标报价
	工程咨询服务酬金报价：按招标文件投标须知前附表2.4条本项目投标报价计费标准的
    %
	

	3
	工程咨询服务期
	自签订工程咨询服务合同至本项目全部工程通过
竣工验收合格，并配合审计结束。
	

	4
	投标有效期
	
日历天
	

	5
	投标保证金
	
元
	

	
	
	
	


投标人：
（盖单位公章）

年
月
日
二、投标保证金格式
致：（招标人）
我单位参加响水县城中、红旗、开发区幼儿园、响中东校区及灌江育才初级中学项目全过程咨询服务投标，根据招标文件的要求，我单位现递交投标保证金
   元（大写：
元整）。
附：汇款单据复印件。
投标人：（全称、盖章）
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：日期：
年
月
日
三、法定代表人身份证明格式
单位名称：

单位性质：

地
址：

成立时间：
年
月
日
经营期限：

姓名：
性别：

年龄：
职务：
系

的法定代表人。特此证明。
投标人：（全称、盖章）
日期：年
月
日
四、授权委托书（如果有）
本人
（姓名）系
（投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改响水县城中、红旗、开发区幼儿园、响中东校区及灌江育才初级中学项目全过程咨询服务（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：
。代理人无转委托权。
附：法定代表人、委托代理人身份证复印件
投
标
人：

盖单位章）法定代表人：
（签字或盖章）
身份证号码：

委托代理人：
（签字）
身份证号码：


年
月
日
注：本协议书由委托代理人签字时，应附法定代表人签字的授权委托书。
五、联合体投标协议书
牵头人名称:


法定代表人:


成员二名称:
（如有）

法定代表人:


鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成 （联合体名称）联合体，共同参加
(招标人名称)(以下简称招标人)
(项目名称(以下简称本工程)的项目全过程咨询服务投标并争取赢得本项目全过程咨询服务合同(以下简称合同)。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1、
为
(联合体名称)牵头人。
2、在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：联合体牵头人承担（房屋建筑工程监理、工程造价咨询中的至少一项）；联合体成员二单位承担（房屋建筑工程监理、工程造价咨询中的至少一项）；且确保各承担的业务不重复。
除上述分工外，项目管理、设计咨询及工程招标代理等内容的实施单位约定如下：
。
5、投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6、联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
7、本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。
8、本协议书一式二份，联合体成员和招标人各执一份。
牵头人名称：
(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

成员二名称：
（如有）
(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

年   月   日
六、投标人拟投入本项目成员一览表
	序号
	姓名
	年龄
	职称
	专业
	专业年限
	在本项目的岗位
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	……….
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注、将拟投入本项目的人员相关证书（注册执业证书等）复印件和人员均须确保2020年8月-2021年1月或2020年9月-2021年2月连续6个月在本单位缴纳养老保险，将拟投入本项目的人员需提供本单位向劳动保险部门缴纳的养老保险手册复印件或劳动保险部门出具的养老保险费凭证复印件或提供印有养老保险管理部门参保缴纳证明电子专用章的养老保险缴费清单（须注明缴费起止时间且加盖社保部门有效章印）复印件附在本表后。
上述原件在资信标标书文件袋中。
投标人：（全称、盖章）
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：日期：
年
月
日
77

七、投标人信用承诺书
为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出如下承诺：
1、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
2、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动，不向任何有关机构和人员行贿或给予其他好处；
3、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
4、自我约束、自我管理、守合同、重信用，不参与围标串标、开；弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
5、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督。
投标人：
（全称、盖章）
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：
年
月
日
封袋格式
                       全过程咨询服务

投
标
文
件
资信标
投标人：
（盖章）
法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）
日
期
：
年
月
日
封面格式
正/副本
                   全过程咨询服务

投
标
文
件
资信标
投标人：
（盖章）
法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）
日
期
：
年
月
日
一、资格审查材料
1. 投标人营业执照（副本）原件
2. 投标人资质证书原件
3. 全过程咨询总负责人、总监理工程师、项目管理负责人、造价咨询负责人等相关证书原件
4. 委托代理人（如果有）、全过程咨询总负责人、总监理工程师、项目管理负责人、造价咨询负责人等劳动保险部门缴纳的养老保险证明原件
5. 符合招标公告要求的业绩证明资料原件
6. 联合体协议书（如果有）
7. 投标人认为有必要提供并说明的其它资料
8. 投标时须提供复印件加盖单位公章，原件一并上交备查。
二、投标人认为有必要提供并说明的其它资料
包括但不限于评分内容中要求提供资料
（格式自拟）
评审因素�
评审标准�
�
营业执照�
具备有效的营业执照�
�
资质等级�
符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定�
�
类似项目业绩�
符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定�
�
信誉�
符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定�
�
项目各组负责人�
符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定�
�
授权委托人�
符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定�
�
其他要求�
符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定�
�






评审因素�
评审标准�
�
投标内容�
符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定�
�
工期�
符合第二章“投标人须知’’第1.3.2项规定�
�
工程质量�
符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定�
�
投标有效期�
符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定�
�
投标保证金�
符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定�
�
投标价格�
□	不高于第二章“投标人须知”前附表第2.4款载明的招标控制价。�
�
分包计划�
符合第二章“投标人须知”第1.10款规定�
�
……�
……�
�









